

**CAPÍTULO II:  
DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**

**2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**

**Cuadro N° 4. Cronograma del proceso de convocatoria MYPE Expediente de Adquisición Definitivo "Uniforme Institucional" - RENIEC**

N°	ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN	INICIO	FIN
1	Convocatoria y Publicación de bases consolidadas	08-08-2025	08-08-2025
2	Formulación de consultas Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas, a través del correo electrónico <a href="mailto:conv-mp-reniec@nectextil.pe">conv-mp-reniec@nectextil.pe</a>	09-08-2025	09-08-2025
3	Publicación de absolución de consultas de bases	11-08-2025	11-08-2025
4	Integración de las Bases y Publicación de Bases integradas	12-08-2025	12-08-2025
5	Presentación de propuestas física o virtual <b>De manera física:</b> Horario: De lunes a viernes desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince - Lima Para las MYPE de regiones, tienen la opción de remitir sus propuestas vía Courier a la dirección del NEC Textil Confecciones, tomando en cuenta que el expediente debe llegar dentro de la fecha y horario de recepción establecido en las presentes bases. <b>De manera virtual: (**)</b> Horario desde las 09:00 horas del 13/08/2025 hasta las 18:00 horas del 14/08/2025 través del correo electrónico <a href="mailto:conv-mp-reniec@nectextil.pe">conv-mp-reniec@nectextil.pe</a>	13-08-2025	14-08-2025
6	Apertura de sobres físicos y virtuales	15-08-2025	15-08-2025
7	Calificación documentaria	18-08-2025	18-08-2025
8	Publicación de subsanables	18-08-2025	18-08-2025
9	Proceso de subsanación. <b>De manera física:</b> Horario: De lunes a viernes desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas Dirección: Calle Sinchi Roca 2728, Lince – Lima. <b>De manera virtual: (**)</b> Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 19/08/2025 a través del correo electrónico <a href="mailto:conv-mp-reniec@nectextil.pe">conv-mp-reniec@nectextil.pe</a>	19-08-2025	19-08-2025
10	Calificación documentaria (subsanables) y Verificación Técnico Productivo	20-08-2025	22-08-2025
11	Evaluación de Compromisos de Desarrollo Productivo	25-08-2025	25-08-2025
12	Publicación de resultados y asignación de lotes	26-08-2025	26-08-2025
13	Firma de contrato (*)	A partir del 27-08-2025 según cronograma para firma de contratos.	

(\*) Es importante señalar que las MYPE seleccionadas suscribirán contrato de acuerdo con el orden de prelación y cronograma de abastecimiento de insumos principales de los proveedores seleccionados, el cual será comunicado oportunamente por el NEC Textil Confecciones.

(\*\*) Los expedientes y/o subsanaciones que ingresen de manera virtual después del horario establecido no se tomarán en cuenta para la apertura de sobres virtual.

Cabe señalar que el Núcleo Ejecutor de Compras Textil Confecciones, **NO SOLICITA NINGÚN PAGO** a lo largo del proceso de selección, verificación y contratación, estando excluidos de participar intermediarios, subcontratistas u otros terceros.