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PAGC BAMA NACIDNAL

EL COMITE DE SELECCION de la Segunda Convocatoria para la seleccion de MYPE para
la fabricacion de bienes pertenecientes al EXPEDIENTE DE ADQUISICION DEFINITIVO
N°09 “UNIFORMES N°10 Y OTROS” - MININTER, pone en conocimiento la actualizacion del
cronograma de la convocatoria, conforme al siguiente detalle:

N°®

—  ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION

] INICIO |

FIN

1 | Convocatoria y Publicacion de bases consolidadas

03/03/2026

03/03/2026

Formulacion de consultas
2 | Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas, a través del correo electrénico

conv_mp_mininter@nectextil.pe

04/03/2026

04/03/2026

3 | Publicacion de absolucién de consultas de bases

05/03/2026

05/03/2026

4 | Integracién de las Bases y Publicacién de Bases integradas

06/03/2026

06/03/2026

Presentacién de propuestas fisica o virtual

De manera fisica:

Horario: Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas
Direccién: Calle Sinchi Roca 2728, Lince - Lima

Para las MYPE de regiones, tienen la opcién de remitir sus propuestas via
5 | Courier a la direccién del NEC Textil Confecciones, tomando en cuenta que el
expediente debe llegar dentro de la fecha y horario de recepcion establecido en
las presentes bases.

De manera virtual: {**)
Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 09/03/2026 través del

correo electrénico conv_mp_mininter@nectextil.pe

09/03/2026

09/03/2026

6 | Apertura de sobres fisicos y virtuales

10/03/2026

10/03/2026

~

Calificacion documentaria

11/03/2026

17/03/2026

8 | Publicacion de subsanables

17/03/2026

17/03/2026

Proceso de subsanacion.

De manera fisica:

Horario desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas

Direccién: Calle Sinchi Roca 2728, Lince — Lima.

De manera virtual: (**)

Horario desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 18/03/2026 a
través del correo electrénico conv_mp_mininter@nectextil.pe

18/03/2026

18/03/2026

10 | Calificacién documentaria (subsanables)

19/03/2026

19/03/2026

11 | Calificacién y Verificacion Técnico Productivo

18/03/2026

23/03/2026

11 | Evaluacién de Compromisos de Desarrollo Productivo

24/03/2026

06/04/2026

12 | Publicacién de resultados y asignacion de lotes

08/04/2026

08/04/2026

13 | Firma de contrato (*)

Desde el 09/04/2026
seglin cronograma de
firmas de contratos
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Lima, 31 de marzo de 2026




